Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: REFORMA PRAGA
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES
Iltem/Descricao

1. PAVIMENTAGAO PRAGA
1 REGULARIZACAO DA BASE

.2 LEITO DE PEDRISCO (H=5CM)

.3 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM

.4 REJUNTE COM AREIA

Total de PAVIMENTAGAO PRAGA
2. FRENTE IGREJA

.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M

.2 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

.3 BASE CONCRETO ARMADO FCK20MPA-COMPLETA

.4 FLOREIRA CONCR.ARMADO-FCK20MPA-COMPLETA

.5 CONT CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

.6 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

.7 REGULARIZAGAO DA BASE

.8 LEITO DE PEDRISCO (H=5CM)

.9 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM

Endereco:
Cidade:

Qtd.

1.521,08

1.521,08

1.521,08

1.521,08

26,00

26,00

7,54

2,35

6,28

3,14

116,00

116,00

116,00

RUA DELCIDES NERI DOS SANTOS
MUITOS CAP OES

un

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M2

Preco Unitario/Preco Total

Material

3,562

5.354,20
45,85

69.741,52
2,82
4.289,45

79.385,17

850,92

6.415,94
852,80

2.004,08
892,84

5.607,04
870,27

2.732,65

3,52

408,32
45,85

5.318,60

Mao-de-Obra

1,82
2.768,37
1,23
1.870,93
18,55
28.216,03
1,08
1.642,77

34.498,09

37,07
963,82
19,01
494,26
454,16
3.424,37
554,45
1.302,96
584,75
3.672,23
564,49
1.772,50
1,82
211,12
1,23
142,68
18,55
2.151,80

04/08/2015

Total

2.768,37

7.225,13

97.957,55

5.932,21

113.883,26

963,82

494,26

9.840,30

3.307,04

9.279,27

4.505,15

211,12

551,00

7.470,40



Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: REFORMA PRACA Endereco:
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES Cidade:
Iltem/Descricao Qtd.
.10 REJUNTE COM AREIA 116,00
.11 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 58,00
.12 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 130,00
.13 MEIO TUBO CONCRETO SIMPLES 300MM 78,50
.15 REGULARIZACAO TALUDE 200,50
.14 LEIVA EM PLACA COLOCADA 200,50

Total de FRENTE IGREJA
TOTAL DO ORCAMENTO

un
M2

M2

M2

M2

Material

2,82

327,12
22,58

1.309,64
4,26

553,80
26,46

2.077,11

19,68

3.945,84
30.700,13

110.085,30

RUA DELCIDES NERI DOS SANTOS
MUITOS CAP OES

Preco Unitario/Preco Total

Mao-de-Obra
1,08
125,28
12,83
744,14
10,32
1.341,60
7,57
594,25
0,95
190,48
12,36
2.478,18
19.609,65

54.107,74

04/08/2015

Total

452,40

2.053,78

1.895,40

2.671,36

190,48

6.424,02
50.309,78

164.193,04



