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Obra: AMPLIAGAO EMEF GINA GUAGNINI Endereco: RUA 41
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES Cidade: MUITOS CAPOES
Preco Unitéario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Ma&o-de-Obra Total
1. SERVICOS INICIAIS
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 15.00 M 110.37 56.10
1.655,55 841,50 2.497,05
.2 TELHEIRO COM CHAPAS ASFALTICAS 12.00 M2 74.19 34 66
890,28 415,92 1.306,20
.3 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 269,10 M2 1,83 2’17
492,45 583,95 1.076,40
.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 1,00 M3 48.80
48,80 48,80
Total de SERVICOS INICIAIS 3.038,28 1.890,17 4.928,45
2. MOVIMENTO DE TERRA
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 15‘00 M3 34|68
520,20 520,20
.2 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 52,00 M3 8,01 1,40
416,52 72,80 489,32
.3 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 107,00 M3 17,78
1.902,46 1.902,46
Total de MOVIMENTO DE TERRA 416,52 2.495,46 2.911,98
3. INFRAESTRUTURA
.1 ESTACA ESCAVADA-500MM(ROTATIVA) 900 M 152.27 1.87
1.370,43 16,83 1.387,26
.2 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 10.37 M3 921 .83 42492
9.559,38 4.406,42 13.965,80
.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 16,15 M3 977.09 522 87
15.780,00 8.444,35 24.224,35
Total de INFRAESTRUTURA 26.709,81 12.867,60 39.577,41
4. SUPERESTRUTURA
.1 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA DES 2491 M3 870.43 466,79
21.682,41 11.627,74 33.310,15
.2 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 17.53 M3 1.430.26 790.35
25.072,46 13.854,84 38.927,30
.3 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 6.30 M3 1.861,28 992.17
11.726,06 6.250,67 17.976,73
Total de SUPERESTRUTURA 58.480,93 31.733,25 90.214,18
5. PAREDES EM GERAL
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 278,00 M2 56,78 22,37
15.784,84 6.218,86 22.003,70
.2 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1.5 232.40 M2 72.19 3479
16.776,96 8.085,20 24.862,16
.3 VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO 15X19CM 4800 M 5568 14.52
2.672,64 696,96 3.369,60
Total de PAREDES EM GERAL 35.234,44 15.001,02 50.235,46
6. COBERTURAS
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 328.00 M2 2920 19,99
9.577,60 6.556,72 16.134,32
.2 COBERTURA COM TELHA GRAVILHADA 328.00 M2 58.33 8.36
19.132,24 2.742,08 21.874,32
.3 CUMEEIRA PARA TELHA GRAVILHADA 12,20 M 105,89 4,88
1.291,86 59,54 1.351,40
.4 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO 50,72 M2 4750
2.409,20 2.409,20
.5 TUBO QUEDA PVC RIGIDO 100MM PLUVIAL 16,00 M 12,82 11'25
205,12 180,00 385,12
.6 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 30 32,00 M 87,10 23,27
2.787,20 744,64 3.531,84
.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA 4010 M 52 86 423
2.119,69 169,62 2.289,31
.8 COBERTURA VIDRO TEMPERADO 8MM 41.10 M2 290.40 4514
11.935,44 1.855,25 13.790,69
Total de COBERTURAS 49.458,35 12.307,85 61.766,20
7. IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAMENTOS
.1 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 103.24 M2 7.90 8.89
815,60 917,80 1.733,40
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.1 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 103,24 M2 7,90 8,89
815,60 917,80 1.733,40
Total de IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAMENTOS 815,60 917,80 1.733,40
8. PAVIMENTAGAO
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 248,56 M2 4,76 1,83
1.183,15 454,86 1.638,01
.2 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3 248,56 M2 27,05 13,56
6.723,55 3.370,47 10.094,02
.3 PISO CERAMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 24856 M2 21.16 872
5.259,53 2.167,44 7.426,97
.4 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 150,90 M 12.96 15,12
1.955,66 2.281,61 4.237,27
.5 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 3,00 M 51,38 15,12
154,14 45,36 199,50
Total de PAVIMENTAGAO 15.276,03 8.319,74 23.595,77
9. REVESTIMENTOS
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 441,90 M2 246 4,67
1.087,07 2.063,67 3.150,74
.2 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM 441,90 M2 4.00 16,90
1.767,60 7.468,11 9.235,71
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 421.20 M2 1.25 10.23
526,50 4.308,88 4.835,38
.4 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 20.70 M2 32.99 845
682,89 174,92 857,81
.5 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM 3520 M 48.95 15.12
1.723,04 532,22 2.255,26
Total de REVESTIMENTOS 5.787,10 14.547,80 20.334,90
10. ESQUADRIAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10 1'00 cJ 474’79 98|88
474,79 98,88 573,67
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 3,00 CJ 490,36 98,88
1.471,08 296,64 1.767,72
.3 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,10X2,10 1,00 CJ 503,35 98,88
503,35 98,88 602,23
.4 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO 6,09 M2 742,82 38,45
4.523,77 234,16 4.757,93
.5 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO 52,24 M2 378,82 31,79
19.789,56 1.660,71 21.450,27
.6 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 1.00 CJ 96.51 86.65
96,51 86,65 183,16
.7 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 7.00 CJ 216.67 86.65
1.516,69 606,55 2.123,24
Total de ESQUADRIAS 28.375,75 3.082,47 31.458,22
11. VIDRACARIA
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE 51,75 M2 84,37 48,91
4.366,15 2.531,09 6.897,24
.2 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA 0,49 M2 65,78 48,91
32,23 23,97 56,20
Total de VIDRACARIA 4.398,38 2.555,06 6.953,44
12. PINTURAS
.1 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO 34,02 M2 4,11 5,43
139,82 184,73 324,55
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO 690,46 M2 1,25 5,43
863,08 3.749,20 4.612,28
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 690.46 M2 4.62 9,66
3.189,93 6.669,84 9.859,77
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 34.02 M2 824 12.99
280,32 441,92 722,24
.5 PINTURA SILICONE SOBRE TIJOLO/CONCRETO-2 DEMAOS 232,40 M2 9.40 6,97
2.184,56 1.619,83 3.804,39
Total de PINTURAS 6.657,71 12.665,52 19.323,23
13. EQUIPAMENTOS SANITARIOS
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 1.00 UN 449,33 8991
449,33 89,91 539,24
.2 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 1.00 UN 891.14 67.43
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891,14 67,43 958,57
.3 CHUVEIRO ELETRICO METALICO 1,00 UN 327,69 33,72
327,69 33,72 361,41
4 PORTA TOALHA METALICO COM BASTAO 1,00 UN 53,96 5,33
53,96 5,33 59,29
5 PAPELEIRA METALICA 1,00 UN 33,90 3,56
33,90 3,56 37,46
.6 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE) 1.00 UN 11053 15.73
110,53 15,73 126,26
.7 TONEIRA P/PIA 3,00 UN 206,47 15,73
619,41 47,19 666,60
8 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 1,00 UN 137,24 15,73
137,24 15,73 152,97
.9 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 2,00 UN 69,60 15,73
139,20 31,46 170,66
Total de EQUIPAMENTOS SANITARIOS 2.762,40 310,06 3.072,46
14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 60,00 M 3,95 3,38
237,00 202,80 439,80
.2 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 6,00 UN 2,51 4,50
15,06 27,00 42,06
.3 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 10,00 UN 1,59 4,50
15,90 45,00 60,90
4 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 25,03 11,25
25,03 11,25 36,28
5 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 CITAMPA CONCRETO 4.00 UN 133.22 168.95
532,88 675,80 1.208,68
.6 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 4,00 M 451 7,88
18,04 31,52 49,56
.7 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 4,00 UN 3,94 7,88
15,76 31,52 47,28
.8 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 2,00 UN 5,37 9,00
10,74 18,00 28,74
.9 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 10,00 M 8,13 6,75
81,30 67,50 148,80
.10 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM. 6,00 UN 9,85 6,75
59,10 40,50 99,60
.11 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM. 3,00 UN 8,48 7,88
25,44 23,64 49,08
.12 CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM ESG.PRIM. 1,00 UN 17,50 9,00
17,50 9,00 26,50
.13 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 18,00 M 12,82 11,25
230,76 202,50 433,26
.14 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 4,00 UN 18,98 11,25
75,92 45,00 120,92
.15 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM. 1,00 UN 18,73 12,38
18,73 12,38 31,11
.16 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 12 PESSOAS 1.00 UN 477.38 9211
477,38 92,11 569,49
.17 FILTRO ANAEROBIO CAPACIDADE 12 PESSOAS 1,00 UN 695,78 102,49
695,78 102,49 798,27
.18 TUBO DE COBRE 15MM 10,00 M 27,53 5,20
275,30 52,00 327,30
Total de INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.827,62 1.690,01 4.517,63
15. INSTALA(;C)ES ELETRICAS
.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 300,00 M 1,65 1,59
495,00 477,00 972,00
.2 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" 100,00 M 2,21 1,59
221,00 159,00 380,00
.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) 30,00 M 207 554
62,10 166,20 228,30
.4 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2'(13MM) 10,00 UN 0,52 2,67
5,20 26,70 31,90
5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 40,00 M 2,83 6,67
113,20 266,80 380,00
.6 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4'(19MM) 8.00 UN 0.62 3.34
4,96 26,72 31,68
.7 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES 1,00 UN 200,46 48,74
200,46 48,74 249,20
8 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG) 600,00 M 1.50 1,12
900,00 672,00 1.572,00

.9 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)
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200,00 M 2,57 1,65
514,00 330,00 844,00
.10 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8BAWG) 80.00 M 420 222
336,00 177,60 513,60
.11 FIO ISOLADO 10MM2 ( 6AWG) 120.00 M 6,11 3.34
733,20 400,80 1.134,00
.12 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 6,00 UN 9,49 6,67
56,94 40,02 96,96
.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A 6,00 UN 9,49 6,67
56,94 40,02 96,96
.14 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 30,00 UN 16,09 8,87
482,70 266,10 748,80
.15 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00 UN 10,24 8,87
10,24 8,87 19,11
.16 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00 UN 12,25 9,96
24,50 19,92 44,42
.17 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 4,00 UN 15,50 11,09
62,00 44,36 106,36
.18 PLAFON COM GLOBO LEITOSO 9X4"-C/LAMP.INCADESC.100W 3’00 UN 32,84 13'29
98,52 39,87 138,39
.19 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA 39.00 UN 90.27 26.57
3.520,53 1.036,23 4.556,76
Total de INSTALAGOES ELETRICAS 7.897,49 4.246,95 12.144,44
16. PPCI
.1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 3.00 UN 115,70 8.15
347,10 24,45 371,55
.2 BLOCO AUTONOMO ILUMINAGAO EMERGENCIA 2X8W 5,00 UN 60,48 12,98
302,40 64,90 367,30
.3 PLACA DE SINALIZAGAO 8,00 UN 5,06 4’50
40,48 36,00 76,48
Total de PPCI 689,98 125,35 815,33
TOTAL DO ORCAMENTO 248.826,39 124.756,11 373.582,50




