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 1. SERVIÇOS INICIAIS

.1  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M

15,00 M 110,37 56,10

1.655,55 841,50 2.497,05

.2  TELHEIRO COM CHAPAS ASFALTICAS

12,00 M2 74,19 34,66

890,28 415,92 1.306,20

.3  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO

269,10 M2 1,83 2,17

492,45 583,95 1.076,40

.4  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

1,00 M3 48,80

48,80 48,80

3.038,28 1.890,17 4.928,45Total de SERVIÇOS INICIAIS

 2. MOVIMENTO DE TERRA

.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M

15,00 M3 34,68

520,20 520,20

.2  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M

52,00 M3 8,01 1,40

416,52 72,80 489,32

.3  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

107,00 M3 17,78

1.902,46 1.902,46

416,52 2.495,46 2.911,98Total de MOVIMENTO DE TERRA

 3. INFRAESTRUTURA

.1  ESTACA ESCAVADA-500MM(ROTATIVA)

9,00 M 152,27 1,87

1.370,43 16,83 1.387,26

.2  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA

10,37 M3 921,83 424,92

9.559,38 4.406,42 13.965,80

.3  VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA

16,15 M3 977,09 522,87

15.780,00 8.444,35 24.224,35

26.709,81 12.867,60 39.577,41Total de INFRAESTRUTURA

 4. SUPERESTRUTURA

.1  LAJE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

24,91 M3 870,43 466,79

21.682,41 11.627,74 33.310,15

.2  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

17,53 M3 1.430,26 790,35

25.072,46 13.854,84 38.927,30

.3  PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.

6,30 M3 1.861,28 992,17

11.726,06 6.250,67 17.976,73

58.480,93 31.733,25 90.214,18Total de SUPERESTRUTURA

 5. PAREDES EM GERAL

.1  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

278,00 M2 56,78 22,37

15.784,84 6.218,86 22.003,70

.2  ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1:5

232,40 M2 72,19 34,79

16.776,96 8.085,20 24.862,16

.3  VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO 15X19CM

48,00 M 55,68 14,52

2.672,64 696,96 3.369,60

35.234,44 15.001,02 50.235,46Total de PAREDES EM GERAL

 6. COBERTURAS

.1  ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST

328,00 M2 29,20 19,99

9.577,60 6.556,72 16.134,32

.2  COBERTURA COM TELHA GRAVILHADA

328,00 M2 58,33 8,36

19.132,24 2.742,08 21.874,32

.3  CUMEEIRA PARA TELHA GRAVILHADA

12,20 M 105,89 4,88

1.291,86 59,54 1.351,40

.4  FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO

50,72 M2 47,50

2.409,20 2.409,20

.5  TUBO QUEDA PVC RIGIDO 100MM PLUVIAL

16,00 M 12,82 11,25

205,12 180,00 385,12

.6  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 30

32,00 M 87,10 23,27

2.787,20 744,64 3.531,84

.7  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA

40,10 M 52,86 4,23

2.119,69 169,62 2.289,31

.8  COBERTURA VIDRO TEMPERADO 8MM

41,10 M2 290,40 45,14

11.935,44 1.855,25 13.790,69

49.458,35 12.307,85 61.766,20Total de COBERTURAS

 7. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS

.1  IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS

103,24 M2 7,90 8,89

815,60 917,80 1.733,40
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.1  IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS

103,24 M2 7,90 8,89

815,60 917,80 1.733,40

815,60 917,80 1.733,40Total de IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS

 8. PAVIMENTAÇÃO

.1  LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM

248,56 M2 4,76 1,83

1.183,15 454,86 1.638,01

.2  CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3

248,56 M2 27,05 13,56

6.723,55 3.370,47 10.094,02

.3  PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE

248,56 M2 21,16 8,72

5.259,53 2.167,44 7.426,97

.4  RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM

150,90 M 12,96 15,12

1.955,66 2.281,61 4.237,27

.5  SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

3,00 M 51,38 15,12

154,14 45,36 199,50

15.276,03 8.319,74 23.595,77Total de PAVIMENTAÇÃO

 9. REVESTIMENTOS

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

441,90 M2 2,46 4,67

1.087,07 2.063,67 3.150,74

.2  EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM

441,90 M2 4,00 16,90

1.767,60 7.468,11 9.235,71

.3  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)

421,20 M2 1,25 10,23

526,50 4.308,88 4.835,38

.4  CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB

20,70 M2 32,99 8,45

682,89 174,92 857,81

.5  PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM

35,20 M 48,95 15,12

1.723,04 532,22 2.255,26

5.787,10 14.547,80 20.334,90Total de REVESTIMENTOS

10. ESQUADRIAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10

1,00 CJ 474,79 98,88

474,79 98,88 573,67

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10

3,00 CJ 490,36 98,88

1.471,08 296,64 1.767,72

.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,10X2,10

1,00 CJ 503,35 98,88

503,35 98,88 602,23

.4  PORTA DE ABRIR-ALUMINIO

6,09 M2 742,82 38,45

4.523,77 234,16 4.757,93

.5  CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO

52,24 M2 378,82 31,79

19.789,56 1.660,71 21.450,27

.6  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA

1,00 CJ 96,51 86,65

96,51 86,65 183,16

.7  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

7,00 CJ 216,67 86,65

1.516,69 606,55 2.123,24

28.375,75 3.082,47 31.458,22Total de ESQUADRIAS

11. VIDRAÇARIA

.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE

51,75 M2 84,37 48,91

4.366,15 2.531,09 6.897,24

.2  VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA

0,49 M2 65,78 48,91

32,23 23,97 56,20

4.398,38 2.555,06 6.953,44Total de VIDRAÇARIA

12. PINTURAS

.1  PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO

34,02 M2 4,11 5,43

139,82 184,73 324,55

.2  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO

690,46 M2 1,25 5,43

863,08 3.749,20 4.612,28

.3  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

690,46 M2 4,62 9,66

3.189,93 6.669,84 9.859,77

.4  PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO

34,02 M2 8,24 12,99

280,32 441,92 722,24

.5  PINTURA SILICONE SOBRE TIJOLO/CONCRETO-2 DEMAOS

232,40 M2 9,40 6,97

2.184,56 1.619,83 3.804,39

6.657,71 12.665,52 19.323,23Total de PINTURAS

13. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

.1  BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO

1,00 UN 449,33 89,91

449,33 89,91 539,24

.2  LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA

1,00 UN 891,14 67,43
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891,14 67,43 958,57

.3  CHUVEIRO ELETRICO METALICO

1,00 UN 327,69 33,72

327,69 33,72 361,41

.4  PORTA TOALHA METALICO COM BASTAO

1,00 UN 53,96 5,33

53,96 5,33 59,29

.5  PAPELEIRA METALICA

1,00 UN 33,90 3,56

33,90 3,56 37,46

.6  TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)

1,00 UN 110,53 15,73

110,53 15,73 126,26

.7  TONEIRA P/PIA

3,00 UN 206,47 15,73

619,41 47,19 666,60

.8  REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")

1,00 UN 137,24 15,73

137,24 15,73 152,97

.9  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")

2,00 UN 69,60 15,73

139,20 31,46 170,66

2.762,40 310,06 3.072,46Total de EQUIPAMENTOS SANITARIOS

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

60,00 M 3,95 3,38

237,00 202,80 439,80

.2  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

6,00 UN 2,51 4,50

15,06 27,00 42,06

.3  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

10,00 UN 1,59 4,50

15,90 45,00 60,90

.4  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM

1,00 UN 25,03 11,25

25,03 11,25 36,28

.5  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

4,00 UN 133,22 168,95

532,88 675,80 1.208,68

.6  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO

4,00 M 4,51 7,88

18,04 31,52 49,56

.7  CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.

4,00 UN 3,94 7,88

15,76 31,52 47,28

.8  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.

2,00 UN 5,37 9,00

10,74 18,00 28,74

.9  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO

10,00 M 8,13 6,75

81,30 67,50 148,80

.10  CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.

6,00 UN 9,85 6,75

59,10 40,50 99,60

.11  TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.

3,00 UN 8,48 7,88

25,44 23,64 49,08

.12  CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM ESG.PRIM.

1,00 UN 17,50 9,00

17,50 9,00 26,50

.13  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO

18,00 M 12,82 11,25

230,76 202,50 433,26

.14  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.

4,00 UN 18,98 11,25

75,92 45,00 120,92

.15  TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM.

1,00 UN 18,73 12,38

18,73 12,38 31,11

.16  FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE  12 PESSOAS

1,00 UN 477,38 92,11

477,38 92,11 569,49

.17  FILTRO ANAEROBIO CAPACIDADE 12 PESSOAS

1,00 UN 695,78 102,49

695,78 102,49 798,27

.18  TUBO DE COBRE 15MM

10,00 M 27,53 5,20

275,30 52,00 327,30

2.827,62 1.690,01 4.517,63Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

15. INSTALAÇÕES ELETRICAS

.1  ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"

300,00 M 1,65 1,59

495,00 477,00 972,00

.2  ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"

100,00 M 2,21 1,59

221,00 159,00 380,00

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM)

30,00 M 2,07 5,54

62,10 166,20 228,30

.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM)

10,00 UN 0,52 2,67

5,20 26,70 31,90

.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)

40,00 M 2,83 6,67

113,20 266,80 380,00

.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)

8,00 UN 0,62 3,34

4,96 26,72 31,68

.7  QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE  18 DISJUNTORES

1,00 UN 200,46 48,74

200,46 48,74 249,20

.8  FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)

600,00 M 1,50 1,12

900,00 672,00 1.572,00

.9  FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)
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200,00 M 2,57 1,65

514,00 330,00 844,00

.10  FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)

80,00 M 4,20 2,22

336,00 177,60 513,60

.11  FIO ISOLADO 10MM2 ( 6AWG)

120,00 M 6,11 3,34

733,20 400,80 1.134,00

.12  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A

6,00 UN 9,49 6,67

56,94 40,02 96,96

.13  DISJUNTOR MONOPOLAR 30A

6,00 UN 9,49 6,67

56,94 40,02 96,96

.14  TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

30,00 UN 16,09 8,87

482,70 266,10 748,80

.15  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

1,00 UN 10,24 8,87

10,24 8,87 19,11

.16  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

2,00 UN 12,25 9,96

24,50 19,92 44,42

.17  INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

4,00 UN 15,50 11,09

62,00 44,36 106,36

.18  PLAFON COM GLOBO LEITOSO 9X4"-C/LAMP.INCADESC.100W

3,00 UN 32,84 13,29

98,52 39,87 138,39

.19  LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA

39,00 UN 90,27 26,57

3.520,53 1.036,23 4.556,76

7.897,49 4.246,95 12.144,44Total de INSTALAÇÕES ELETRICAS

16. PPCI

.1  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG

3,00 UN 115,70 8,15

347,10 24,45 371,55

.2  BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 2X8W

5,00 UN 60,48 12,98

302,40 64,90 367,30

.3  PLACA DE SINALIZAÇÃO

8,00 UN 5,06 4,50

40,48 36,00 76,48

689,98 125,35 815,33Total de PPCI

248.826,39 124.756,11TOTAL DO ORÇAMENTO 373.582,50


